

Ing. Francisco Antonio Suazo Peña

RNC 001-0528115-8 Codia 22432

COTIZACION SERVICIO DE INGENIERIA Y SUPERVISION					
	PROCESO OPTIC-DAF-CM-2018-0029	DISTRITO NACIONAL			
	ADECUACION Y PROYECTO OFICINAS	3 de Julio de 2018			
Item	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio	Valor total
1.00	Supervisión en campo de los Trabajos al Proyecto de Adecuación, Equipamiento y Puesta en Operación del Centro de Atención Presencial al Ciudadano del Distrito Nacional (PUNTOGOB DN) de Referencia -CCC-LPN-2018-001. Los trabajos a supervisar son los siguientes:	6.00	meses	220,000.00	1,320,000.00
1.01	Trabajos Previos al Inicio de La Obra.				
1.02	Trabajos de Estructura Metálica y Hormigón Armado.				
1.03	Pisos Muros, Fachadas y Baños.				
1.04	Instalación de Puertas.				
1.05	Instalación de Mobiliarios.				
1.06	Trabajos de Instalación de Sistemas de Climatización.				
1.07	Trabajos de instalación del sistema de Detección y Control de Incendio.				
1.08	Trabajos de Instalación del sistema de circuito Cerrado de Video Vigilancia y Control de Acceso.				
1.09	Trabajos del Sistema Eléctrico.				
1.10	Trabajos de Instalación de Equipos Informáticos y Data.				
1.11	Informe Semanal de Avance de Obra.				
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				1,320,000.00
	ITBIS	18.00	%		237,600.00
TOTAL COTIZADO				RD\$	1,557,600.00



Ing. Francisco Suazo

ING VINTTER ORTEGA RODRIGUEZ.

RNC-031-0290262-8, RPE 26919, CODIA 24763

Cayetano Rodríguez 155, Gascue, Sto. Dgo, D.N.

Teléfonos: 809-854-2222, ortegavintter@gmail.com


SERVICIO DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION

OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)

Av. 27 de Febrero 411, Edificio Metro, Distrito Nacional

PROCESO OPTIC-DAF-CM-2018-0029

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio	Valor total
1.00	Supervisión en campo de los Trabajos al Proyecto de Adecuación, Equipamiento y Puesta en Operación del Centro de Atención Presencial al Ciudadano del Distrito Nacional (PUNTOGOB DN) de Referencia -CCC-LPN-2018-001. Los trabajos a supervisar son los siguientes:	6.00	meses	160,000.00	960,000.00
1.01	Trabajos Previos al Inicio de La Obra.				
1.02	Trabajos de Estructura Metálica y Hormigón Armado.				
1.03	Pisos Muros, Fachadas y Baños.				
1.04	Instalación de Puertas.				
1.05	Instalación de Mobiliarios.				
1.06	Trabajos de Instalación de Sistemas de Climatización.				
1.07	Trabajos de instalación del sistema de Detección y Control de Incendio.				
1.08	Trabajos de Instalación del sistema de circuito Cerrado de Video Vigilancia y Control de Acceso.				
1.09	Trabajos del Sistema Eléctrico.				
1.10	Trabajos de Instalación de Equipos Informáticos y Data.				
1.11	Informe Semanal de Avance de Obra.				
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				960,000.00
	ITBIS	18.00	%		172,800.00
	TOTAL GENERAL				1,132,800.00



Ing. Vintter Ortega-Codia 24763

Arq. Luis Nicolás Sosa Vidal

RNC 00107336117

RPE 25343

DIRECCION Calle Activo 20-30 No. 81, Ens. Ozama, Santo Domingo Este

Teléfono 809-430-2900

Cliente Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC)


Dirección Ave. 27 de febrero 411, Edificio Metro

Teléfono 809-286-7896

CLIENTE 430-01950-1

Proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0029

Oferta Servicio de Supervisión Construcción

	Descripción	P. U.	Tiempo	Valor
1	Supervisión en campo de los Trabajos al Proyecto de Adecuación, Equipamiento y Puesta en Operación del Centro de Atención Presencial al Ciudadano del Distrito Nacional (PUNTOGOB DN) de Referencia -CCC-LPN-2018-001.	RDS 110,000.00	6 Meses	RDS 660,000.00
1.01	Trabajos Previos al Inicio de La Obra.			
1.02	Trabajos de Estructura Metálica y Hormigón Armado.			
1.03	Pisos Muros, Fachadas y Baños.			
1.04	Instalación de Puertas.			
1.05	Instalación de Mobiliarios.			
1.06	Trabajos de Instalación de Sistemas de Climatización.			
1.07	Trabajos de instalación del sistema de Detección y Control de Incendios.			
1.07	Trabajos de Instalación del sistema de circuito Cerrado de Video Vigilancia y Control de Acceso.			
1.08	Trabajos del Sistema Eléctrico.			
1.09	Trabajos de Instalación de Equipos Informáticos y Data.			
1.1	Informe Semanal de Avance de Obra.			
	ITBIS	18%		RDS 118,800.00
		TOTAL		RDS 778,800.00
				
	Arq. Luis N. Sosa Vidal			